总务科移植树木区域增设园林路等项目

为了改善院容院貌以及消除医院现存安全隐患，拟对老院移植树木区域增设园林路等事项进行改造，预算59752.89元，具体情况如下：   
1、移植树木区域增设园林路
老院区部分树木已移植至新院胡家路与道吾路转角处，需增设园林路，具体清单如下（请投标单位提供该项目的彩色效果图）。
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	人行道基础夯实
	人行道长度按40m,宽度按1.6m计算，夯实系数≥93%,座椅基础按1.6*0.6m,共6个
	m2
	65.76

	2
	碎石垫层
	厚度100mm
	m3
	6.576

	3
	C20混凝土垫层
	1.混凝土种类、等级：C20商品混凝土
2.厚度按100mm
	m3
	6.576

	4
	芝麻灰花岗岩 600*200*30厚
	人行道两侧收边，30厚1：；3干硬性水泥砂浆结合层
	m2
	21.76

	5
	雨花石路面
	雨花石路面，50厚1:2.5水泥砂浆
	m2
	44.00

	6
	石椅
	
	张
	4

	　
	小计
	　
	　
	　



 2、胡家路出口处增设人行道。
胡家路出口处未设置人行道，人员步行需主干路，存在一定的安全隐患，需将现主干路旁树木移至靠近摩托车棚，并增加安全人行通道，具体清单如下。
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	移栽香樟A
	苗木名称：香樟
胸径：16-16.9cm
高度：700-800cm
	株
	4.00

	2
	路沿石拆除
	香樟移栽位置需要，每株拆除2米，人工拆除
	m
	8.00

	3
	安砌芝麻灰花岗岩侧石
	1.材料品种、规格：900×350×150芝麻灰花岗岩，机切面，圆角R20
2.结合层厚度、规格：30厚1：2.5水泥砂浆
3.香樟栽植完成后，恢复路沿石
	m
	8.00

	4
	沥青混凝土路面拆除
	香樟移栽位置需要，每株按2m2计算，为保证整体的美观效果，沥青路面破除位置采用大型切割机切割路面，包含基础垫层拆除，全部人工破除
	m2
	8.00

	5
	建筑渣土外运
	人力车外运，运距综合考虑，平均按500m计
	m3
	2.56

	6
	碎石底层
	混凝土路面恢复位置，厚度150mm
	m3
	1.20

	7
	混凝土路面
	沥青路面破除后，采用C30混凝土恢复，厚度按20cm计算
	m2
	8.00

	8
	草皮清除外运
	人工拆除及外运
	m2
	35.10

	9
	土方开挖外运
	多余土方人工开挖，装车，外运，厚度按40cm计取，运距按500m计算
	m3
	14.04

	10
	人行道基础夯实
	人行道宽度按1.6m计算，夯实系数≥93%
	m2
	31.20

	11
	碎石垫层
	厚度100mm
	m3
	3.12

	12
	C20混凝土垫层
	1.混凝土种类、等级：C20商品混凝土
	m3
	6.24

	13
	砖砌挡土墙
	MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑，100mm厚C15混凝土垫层
	m3
	1.17

	14
	挡土墙水泥砂浆粉刷
	20厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	8.19

	　
	小计
	　
	　
	　


 3、体检中心门口增加沟盖板。
体检中心门口有排水沟，存在安全隐患，需增加沟盖板，具体清单如下。
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	拆除砖石结构
	原有变形缝排水沟拆除
	m3
	3

	2
	砖基础
	沟两侧重新砌筑，MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑
	m3
	0.72

	3
	墙面一般抹灰
	20厚1:3水泥砂浆粉刷
	m2
	12.00

	4
	铸铁格栅承重沟盖板
	规格：300*500*40mm厚，边框安装，沟盖板安装
	m2
	3.60

	　
	小计
	　
	　
	　



 备注：
请投标单位提供移植树木区域增设园林路项目的彩色效果图。


